



ROYAUME DU MAROC
 MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
 RÉGION CASABLANCA - SETTAT
 PROVINCES D'EL JADIDA ET SIDI BENNOUR
 RÉGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ÉLECTRICITÉ
 ET GESTION D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
 DES PROVINCES D'EL JADIDA ET SIDI BENNOUR
 (R.A.D.E.E.J)
 PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES POUR L'ANNÉE 2023

En application de l'article 14 du règlement relatif aux marchés publics de la Régie Autonome de Distribution d'Eau et d'Électricité et gestion d'assainissement liquide des Provinces d'El Jadida et Sidi Bennour, la Directrice Générale de la RADEEJ, publiée à titre indicatif le programme prévisionnel qu'elle envisage de lancer au titre de l'année 2023

OBJET	NATURE DES PRESTATIONS	LIEU DE LIVRAISON OU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	AO RESERVES AUX PME	PERIODE PREVUE DE LANCEMENT
METIER : ELECTRICITE					
Actualisation des études du schéma directeur d'électricité dans la zone d'action de la RADEEJ	Etude	zone d'action de la RADEEJ	AOO		2ème trimestre
Renouvellement d'un Tableau MT au poste source RADEEJ I	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Fourniture et installation des interrupteurs aériens télécommandés sur le réseau aérien MT	Fourniture	Commune My Abdellah & Haouzia	AOO	OUI	1er trimestre
Fourniture et Installation des postes asservis pour organes de coupure réseau (OCR)	Fourniture	Province El Jadida	AOO		1er trimestre
Fourniture des accessoires pour éclairage public	Fourniture	Province El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Fourniture des compteurs électriques numériques	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Fourniture de transformateurs de tension et de courant et accessoires de comptage	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Fourniture de coffrets de distribution BT	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Fourniture et installations des compteurs statistiques dans les postes MT/BT (1ere tranche)	Fourniture	Province El Jadida	AOO		1er trimestre
Acquisition d'un véhicule laboratoire destiné pour la recherche de défaut sur réseau MT	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Fourniture des compteurs électriques statiques pour clients BT	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Fourniture de matériel et accessoires Electricité	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Fourniture des appareils de mesure pour réseau électrique	Fourniture	El Jadida	AOO	oui	2ème trimestre
Fourniture de Matériel de sécurité pour le métier Electricité	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Fourniture des boîtes d'extrémité MT	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Fourniture des boîtes de jonction MT	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Fourniture de serrures	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Fourniture de câble MT	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Entretien spécialisé des cellules disjoncteurs MT des postes sources de la RADEEJ	Service	Province El Jadida	AOO		2ème trimestre
Renouvellement des modems de communication radio pour les coffrets de téléconduite (1er tranche)	Travaux	Province El Jadida	AOO		1er trimestre
Travaux de génie civil et équipements des Postes de transformation	Travaux	Province El Jadida	AOO		1er trimestre
Renouvellement, Extension et Maillage du réseau Moyenne Tension	Travaux	Province El Jadida	AOO		1er trimestre
Mise en conformité des locaux techniques et ouvrages des services auxiliaires des postes sources	Travaux	Ville El Jadida, Commune My Abdellah & Haouzia	AOO	OUI	1er trimestre
Renouvellement, Extension et Réhabilitation du réseau Basse Tension	Travaux	Province El Jadida	AOO	Oui	1er trimestre
Travaux de terrassements pour réseaux d'électricité dans la zone d'action de la RADEEJ	Travaux	Province El Jadida	AOO	Oui	2ème trimestre
Réalisation du bureau central de conduite multifluide de la RADEEJ (BCC)	Travaux	Provinces d' El Jadida et Sidi Bennour	AOO		2ème trimestre
Travaux de terrassiers, petits travaux et services pour l'exploitation électricité	Travaux	Province El Jadida	AOO	Oui	3ème trimestre
Raccordement HT 60 KV du poste source RADEEJ III à Haouzia par une deuxième ligne 60KV	Travaux	Haouzia	AOO		3ème trimestre
Raccordement HT 60 KV du poste source RADEEJ I à El Jadida par une troisième ligne 60KV	Travaux	El Jadida	AOO		3ème trimestre

OBJET	NATURE DES PRESTATIONS	LIEU DE LIVRAISON OU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	AO RESERVES AUX PME	PERIODE PREVUE DE LANCEMENT
Raccordement HT 60 KV du poste source RADEEJ II à Jorf Lasfar par une troisième ligne 60KV y compris travée HT	Travaux	Commune Moulay Abdallah	AOO		3ème trimestre
METIER : EAU POTABLE					
Etudes sectorielles	Etude	zone d'action de la RADEEJ	AOO	OUI	2ème trimestre
Etude et réalisation d'un nouveau réservoir semi-enterré de capacité 5000 m3 au centre M'harza Sahel	Etude	centre M'harza Sahel	AOO		3ème trimestre
Acquisition de groupes électropompes de secours et matériels électriques	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Acquisition de groupes électrogènes	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	2ème trimestre
Acquisition d'un véhicule de détection de fuites	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Acquisition et installation des pré-localisateurs de fuites pour la détection et la localisation des fuites	Fourniture	zone d'action de la RADEEJ	AOO		2ème trimestre
Acquisition et installation de compteurs	Fourniture	El Jadida	AOO		3ème trimestre
Mise à niveau des ouvrages de stockage d'eau potable	Travaux	Provinces d'El Jadida et Sidi Bennour	AOO		2ème trimestre
Réhabilitation et renforcement du réseau et des branchements	Travaux	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO	OUI	1er trimestre
Travaux de terrassiers, petits travaux et services pour l'exploitation eau potable	Travaux	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO		1er trimestre
construction et équipement d'un complexe hydraulique constitué d'une bache de 500 m3 et d'un réservoir surélevé de 300 m3 au centre Gharbia	Travaux	Centre Gharbia	AOO		1er trimestre
Travaux de Branchements et extension	Travaux	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO	OUI	1er trimestre
Travaux de renforcement et sectorisation du réseau d'eau potable dans la ville d'el jadida (Quartiers essaada, Manar et Bir Anzarane)	Travaux	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
réalisation d'un nouveau réservoir semi-enterré de capacité 5000 m3 et un réservoir surélevé de capacité 500 m3 dans la ville de Zemamra	Travaux	Ville Zemamra	AOO		1er trimestre
Construction et équipement d'une station de refoulement à Bir Jdid y compris acquisition du terrain et renforcement des piquages sur la conduite SEOR : première partie : renforcement des piquages sur la conduite SEOR	Travaux	Bir Jdid	AOO	OUI	1er trimestre
Raccordement du nouveau pôle urbain Mazagan au réseau de la RADEEJ	Travaux	El Jadida	AOO	OUI	2ème trimestre
Raccordement en eau potable de la zone basse Haouzia à partir du complexe hydraulique Haouzia	Travaux	Haouzia	AOO	OUI	2ème trimestre
Equipement en eau potable des douars relevant des deux provinces d'El Jadida et Sidi Bennour	Travaux	Provinces d'El Jadida et Sidi Bennour	AOO	OUI	2ème trimestre
Travaux de recherche et réparation de fuites	Travaux	Provinces d'El Jadida et Sidi Bennour	AOO	OUI	2ème trimestre
Construction et équipement d'une station de refoulement à Bir Jdid y compris acquisition du terrain et renforcement des piquages sur la conduite SEOR - Deuxième partie : Station de roufoulement	Travaux	Bir Jdid	AOO	OUI	3ème trimestre
Sectorisation et mise en place de matériel pour l'amélioration du rendement	Fourniture	zone d'action de la RADEEJ	AOO	OUI	2ème trimestre
METIER : ASSAINISSEMENT LIQUIDE					
Actualisation des études du schéma directeur du grand EL JADIDA	Etude	EL JADIDA	AOO		1er trimestre
Etude de la dépollution industrielle	Etude	zone d'action de la RADEEJ	AOO		1er trimestre
Etude de la réutilisation des eaux épurées dans la zone d'action de la RADEEJ	Etude	zone d'action de la RADEEJ	AOO		1er trimestre
Etude pour la réalisation de la STEP du grand El Jadida	Etude	El Jadida	AOO		2ème trimestre

OBJET	NATURE DES PRESTATIONS	LIEU DE LIVRAISON OU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	AO RESERVES AUX PME	PERIODE PREVUE DE LANCEMENT
Etudes sectorielles	Etude	zone d'action de la RADEEJ	AOO		3ème trimestre
Outillage de chantier / métiers consolidés	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Acquisition de bennes de déchets	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	2ème trimestre
Travaux de terrassiers, petits travaux et services pour l'exploitation assainissement liquide	Travaux	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO		1er trimestre
Réfection et réhabilitation du réseau et ouvrages d'assainissement	Travaux	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO		1er trimestre
Equipement en réseau d'assainissement liquide des quartiers sous équipés à la Ville El Jadida (Deuxième tranche)	Travaux	El Jadida	AOO		1er trimestre
Transfert des eaux usées du centre M'Harza Sahel vers le site de la STEP	Travaux	Centre Mharza Sahel	AOO	OUI	1er trimestre
Renforcement du réseau et raccordement des quartiers sous-équipés au centre Ouled Frej (Deuxième tranche) Première partie : collecteur principal+ hors site	Travaux	Centre Ouled Frej	AOO	OUI	1er trimestre
Equipement en réseau d'assainissement liquide des quartiers sous équipés à la commune Moulay Abdellah (Quatrième tranche)	Travaux	Commune My Abdellah	AOO	OUI	1er trimestre
Renforcement de la station de pompage des eaux usées de la ville de ZEMAMRA	Travaux	Ville Zemamra	AOO	OUI	1er trimestre
Travaux de terrassiers, petits travaux et services pour l'exploitation dépollution liquide	Travaux	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO		1er trimestre
Equipement du centre Ouled Ghanem en réseau d'assainissement liquide (troisième tranche)	Travaux	Ouled Ghanem	AOO		1er trimestre
Extension de la station de traitement des eaux usées du centre Qualidia	Travaux	Oualidia	AOO		1er trimestre
Réhabilitation et Extension de la station de prétraitement de la ville d'El jadida	Travaux	El Jadida	AOO		1er trimestre
Extension de la station d'épuration de la ville de zemamra	Travaux	Zemamra	AOO		1er trimestre
Extension du réseau d'assainissement liquide dans le centre de Sidi Bouzid Première partie	Travaux	Centre Sidi Bouzid	AOO	OUI	2ème trimestre
Réhabilitation des stations de pompage des eaux usées et acquisition des groupes électropompes et équipements	Travaux	El Jadida	AOO	OUI	2ème trimestre
Equipement du centre Sidi Smail en réseau d'assainissement liquide (Troisième tranche)	Travaux	Centre Sidi Smail	AOO		2ème trimestre
Renforcement du réseau et raccordement des quartiers sous-équipés au centre Ouled Frej (Deuxième tranche) Deuxième partie : Station de pompage+ réseau in site	Travaux	Centre Ouled Frej	AOO		2ème trimestre
Renforcement du réseau d'assainissement et Equipement des quartiers sous équipés dans la ville de Sidi Bennour	Travaux	Ville Sidi Bennour	AOO		2ème trimestre
Renforcement du réseau d'assainissement et Equipement des quartiers sous équipés dans la ville de bir jdid	Travaux	Ville Bir Jdid	AOO	OUI	2ème trimestre
Renforcement du réseau principal d'assainissement liquide la ville Zemamra	Travaux	Ville Zemamra	AOO	OUI	2ème trimestre
Equipement en réseau d'assainissement liquide des quartiers sous équipés dans la commune Ouled Sbita	Travaux	commune Ouled Sbita	AOO	OUI	2ème trimestre
Construction et équipement d'une station d'épuration commune pour la ville de Bir jdid et centre M'Harza Sahel	Travaux	Bir Jdid & Mharza Sahel	AOO		2ème trimestre
Réalisation du réseau de réutilisation des eaux épurées pour l'arrosage des espaces verts d'El Jadida (première tranche)	Travaux	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Réalisation du réseau de réutilisation des eaux épurées pour l'arrosage des espaces verts de la ville d'AZEMMOUR et HAOUZIA	Travaux	AZEMMOUR et HAOUZIA	AOO		2ème trimestre
Equipement en réseau d'assainissement liquide du centre Sidi Abed (deuxième tranche)	Travaux	Sidi Abed	AOO		2ème trimestre
Réalisation d'une station de pompage et conduite de refoulement au centre Sidi Ali Ben Hamdouche	Travaux	centre Sidi Ali Ben Hamdouche	AOO		3ème trimestre

OBJET	NATURE DES PRESTATIONS	LIEU DE LIVRAISON OU D'EXECUTION	MODE DE PASSATION	AO RESERVES AUX PME	PERIODE PREVUE DE LANCEMENT
Equiperment en réseau d'assainissement liquide des quartiers Drarza et Ouled Aouni à la commune Laatatra	Travaux	commune Laatatra	AOO	OUI	3ème trimestre
Extension du réseau d'assainissement liquide dans le centre de Sidi Bouzid Deuxième partie	Travaux	Centre Sidi Bouzid	AOO	OUI	3ème trimestre
Equiperment du centre Gharbia en réseau d'assainissement liquide	Travaux	centre Gharbia	AOO		3ème trimestre
Réalisation de la première tranche des travaux d'équipement du centre chtouka en assainissement liquide	Travaux	centre chtouka	AOO		3ème trimestre
Réhabilitation des stations de traitement des eaux usées et acquisition des groupes électropompes et équipements	Travaux	El Jadida	AOO		3ème trimestre
Réalisation d'une station de pompage et d'une conduite de refoulement à Mharza Sahel	Travaux	Mharza Sahel	AOO		3ème trimestre
Réalisation de stations compactes de traitement des eaux usées et de pompage dans la commune Mettough	Travaux	commune Mettough	AOO		3ème trimestre
Réutilisation des eaux épurées de la Commune OUALIDIA	Travaux	Oualidia	AOO		3ème trimestre
Curage des stations de transfert et d'épuration			AOO		2ème trimestre
ACTIVITE SUPPORT					
Fourniture de consommable pour le laboratoire	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Achat de petit outillage	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Achat de matériels de sécurité	Fourniture	El Jadida	AOO	OUI	1er trimestre
Acquisition et installation de matériel pour le laboratoire d'analyse	Fourniture	El Jadida	AOO		1er trimestre
Mobilier et matériel de bureau	Fourniture	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO	OUI	2ème trimestre
Acquisition, installation des équipements de lutte contre incendie et des équipements de protection collective	Fourniture	Zone d'action de la RADEEJ	AOO		2ème trimestre
Achat de vêtements de travail	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Mise à niveau du système du lutte contre l'incendie des sites sensibles de la RADEEJ	Fourniture	Zone d'action de la RADEEJ	AOO		2ème trimestre
Équipements informatiques	Fourniture	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Plaques signalétiques et affiches de sécurité	Fourniture	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO		3ème trimestre
Assistance Technique pour la mise en œuvre du programme AFD-RADEEJ	Service	Province El Jadida et Sidi Bennour	Appel à manifestation d'intérêt		1er trimestre
Prestation de location des licences d'exploitation du Système de Gestion des réclamations	Service	Siège de la RADEEJ	AOO		2ème trimestre
Elaboration et simplification des procédures de la RADEEJ	Service	Zone d'action de la RADEEJ	AOO		2ème trimestre
Traitement et numérisation des archives de l'entité commerciale et intégration dans le système d'archivage électronique de la radeej	Service	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Mise en place d'un système intégré pour la gestion de la fonction commerciale	Service	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Mise en place d'un système de gestion intégré pour les métiers support	Service	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Développement spécifiques : Intégration, interfacage des différentes solutions fonctionnelles	Service	El Jadida	AOO		2ème trimestre
Prestation d'impression des supports de communication	Service	El jadida	AOO		3ème trimestre
Prestation de maintenance des bornes smiley	Service	El Jadida/Azemmour/Sidi Bennour	AOO		3ème trimestre
Prestation d'exploitation du Centre d'appel de la RADEEJ	Service	El Jadida	AOO		3ème trimestre
Evaluation du niveau sonomètre des locaux de la région	Service	Province El Jadida et Sidi Bennour	AOO		3ème trimestre
Réaménagement du laboratoire d'analyse	Travaux	El Jadida	AOO		2ème trimestre